

Ogłoszenie nr 540108414-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.

Wschowa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 548475-N-2020

Data: 08/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Krajowy numer identyfikacyjny 5267880000000, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail przetargi@gminawschowa.pl, faks 655 401 340.

Adres strony internetowej (url): www.gminawschowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki siatkowej, kortu tenisowego i kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 3 we Wschowie”. 2. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu SPORTOWA POLSKA -Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

– Edycja 2019. 3.Zadanie swoim zakresem obejmuje: 3.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE 3.2. KORT TENISOWY 3.3. BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA 3.4. BOISKO DO GRY W SIATKÓWKĘ 3.5. SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ 3.6. RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ 3.7. BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 3.8. WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO 3.9. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY BOISKU WIELOFUNKCYJNYM 3.10. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY PLACACH DO GRY W TENISA STOŁOWEGO 3.11. WYMIANA OPRAW LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO

4.Lokalizacja inwestycji - ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa Działki nr ew.: 308/1, 308/8, 320/2, 320/10, 336/1, 336/3, 336/4, 337/2, 337/5, 337/6, 338/1, 338/3, 338/4, 339/2, 340, 341/2, 342/2, 343/5, obręb ew. Wschowa. 5.Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy wynosi co najmniej 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. Udzielony okres rękojmi za wady musi być taki sam jak udzielony okres gwarancji jakości. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi jedno z kryteriów oceny ofert- patrz Rozdział 15, pkt 2, ppkt 2.2.: Kryteria i sposób oceny ofert.

6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w n/w załącznikach stanowiących: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do SIWZ Projekt budowlany, Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja kosztorysowa, Załącznik nr 4 do SIWZ Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 27.02.2020 r., Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki siatkowej, kortu tenisowego i kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 3 we Wschowie”. 2.Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu SPORTOWA POLSKA -Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019. 3.Zadanie swoim zakresem obejmuje: 3.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE 3.2. KORT TENISOWY 3.3. BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA 3.4. BOISKO DO GRY W SIATKÓWKĘ 3.5. SKOCZNIA DO

SKOKU WZWYŻ 3.6. RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ 3.7. BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 3.8. WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO 3.9. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY BOISKU WIELOFUNKCYJNYM 3.10. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY PLACACH DO GRY W TENISA STOŁOWEGO 3.11. WYMIANA OPRAW LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO 4.Lokalizacja inwestycji - ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa Działki nr ew.: 308/1, 308/8, 320/2, 320/10, 336/1, 336/3, 336/4, 337/2, 337/5, 337/6, 338/1, 338/3, 338/4, 339/2, 340, 341/2, 342/2, 343/5, obręb ew. Wschowa. 5.Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy wynosi co najmniej 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. Udzielony okres rękojmi za wady musi być taki sam jak udzielony okres gwarancji jakości. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi jedno z kryteriów oceny ofert- patrz Rozdział 15, pkt 2, ppkt 2.2.: Kryteria i sposób oceny ofert. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w n/w załącznikach stanowiących: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do SIWZ Projekt budowlany, Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja kosztorysowa, Załącznik nr 4 do SIWZ Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 27.02.2020 r., Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy, Załącznik nr 15 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1.

Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem

(wymagania minimalne): 1) Koparko-spycharka- 1 szt. 2) Koparka 0,6 m³- 1 szt. 3)

Spycharka gąsienicowa 75-100 kM- 1 szt. 4) Równiarka samojezdna - 1 szt. 5) Walec

wibracyjny samojezdny 7,5 Mg- 1 szt. 6) Walec statyczny samojezdny 10 Mg- 1 szt. 7)

Samochód specjalistyczny z platformą i balkonem- 1 szt. 8) Samochód wywrotka 5-10 MG

- 1 szt. 9) Ciągnik kołowy z przyczepą - 1 szt. 10) Samochód dostawczy min. 0,9 Mg- 1 szt.

11) Ubijak spalinowy - 1 szt. 12) Wibrator powierzchniowy- 1 szt. 13) Piła do cięcia kostki-

1 szt. 2. Dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej, który posiada: - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r.poz. 220) – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 3.

Zrealizował nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – należyce co najmniej dwa (2) zamówienia, każde o wartości minimum 500 000,00 zł brutto, w ramach którego wykonano roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie boiska sportowego/boisk sportowych. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): 1) Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka - 1 szt.; 2) Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg - 1 szt. 3) Samochód wywrotka 5-10 Mg - 1 szt. 4) Samochód dostawczy min. 0,9 Mg - 1 szt.5) Wibrator powierzchniowy - 1 szt. 6) Piła do

cięcia kostki - 1 szt. 7) Układarka mas poliuretanowych - 1 szt. 8) Natryskiwarka mas poliuretanowych - 1 szt. 9) Specjalistyczny sprzęt do wykonywania nawierzchni z trawy syntetycznej, tj. : - aplikator piasku - 1 szt.; - aplikator granulatu - 1 szt. - szczotka mechaniczna do wczesywania materiałów zasypowych - 1 szt.; - wózki do rozwijania rolek trawy syntetycznej - 1 komplet; - wózek do wycinania linii boisk - 1 szt. 2. Dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej, który posiada: - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r.poz. 220) – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Zrealizował nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – należyce co najmniej dwa (2) zamówienia, każde o wartości minimum 500 000,00 zł brutto, w ramach którego wykonano roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji boiska sportowego/boisk sportowych. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**Numer sekcji:** IV**Punkt:** IV.5)

W ogłoszeniu jest: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian następujących postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) dokonać w umowie zmiany nazwy stron, w przypadku przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, 2) dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum w przypadku w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum, 3) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) przedłużyć termin wykonania umowy, w przypadku: a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0 stopni C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 5 stopni C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru; b) wystąpienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. katastrofalne działania przyrody (niezwykłe mrozy, powódzie), epidemie, zamknięcie granic; c) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych robót; e) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż

przewidziano w SIWZ; f)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; g)konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; h)przedłużenia terminu uzyskania wymaganych prawem opinii i zgody innych organów (jeżeli dotyczy); 5)dokonać zmiany zakresu robót przewidzianych do wykonania, w przypadku:

a)konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b)gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ;

c)niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy; d)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; e)wystąpienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożące powstaniem szkody w

znacznych rozmiarach np. katastrofalne działania przyrody (niezwykłe mrozy, powodzie), epidemie, zamknięcie granic; 6)wprowadzić roboty zamienne, w

sytuacji gdy: a)konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b)gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ; c)niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy;

d)wystąpienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. katastrofalne działania przyrody (niezwykłe mrozy, powodzie), epidemie, zamknięcie granic;

e)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7)dokonać w umowie zmiany dot.

podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy), w sytuacji: a) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa b) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia, w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 9) zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia, w sytuacji gdy, wynagrodzenie musi ulec zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu) w sytuacji: a) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ; c) niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy; d) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych robót, f) wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym; 10) dokonać zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy a także na podstawie protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres rzeczowo – finansowy robót zaniechanych lub niewykonanych. 11) dokonać rozliczenia lub dokonać rozliczenia częściowego za wykonany zakres robót na podstawie kosztorysu

powykonawczego lub zamiennego, w przypadku: a) wystąpienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. katastrofalne działania przyrody (niezwykłe mrozy, powódzie), epidemie, zamknięcie granic; b) w przypadku niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy a także na podstawie protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres rzeczowo – finansowy robót zaniechanych lub niewykonanych. 12) innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robót. Wartość robót wykazanych w przedmiarze, które nie będą realizowane lub będą wykonywane tylko w części, pomniejszy wartość umowy. Rozliczenie końcowe przedmiotu zamówienia nastąpi kosztorysem powykonawczym lub zamiennym opracowanym na podstawie cen jednostkowych robót określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i rzeczywistych ilości wykonanych i obmierzonych przez Wykonawcę robót, które zostały sprawdzone i odebrane przez ustanowionego przez zamawiającego Inspektora nadzoru robót. 2. Roboty dodatkowe i zamienne wynikłe w trakcie realizacji umowy będą kwalifikowane do wykonania na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Wykonanie jakichkolwiek prac określonych w art. 144, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w umowie nie będą dodatkowo wynagradzane. 4. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron i wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W ogłoszeniu powinno być: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać

zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian następujących postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) dokonać w umowie zmiany nazwy stron, w przypadku przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, 2) dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum w przypadku w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum, 3) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) przedłużyć termin wykonania umowy, w przypadku: a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie z technologią, (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0 stopni C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 5 stopni C oraz inne warunki uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru; b) wystąpienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. katastrofalne działania przyrody (niezwykłe mrozy, powodzie), epidemie, zamknięcie granic; c) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych robót; e) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ; f) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; g)konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; h)przedłużenia terminu uzyskania wymaganych prawem opinii i zgody innych organów (jeżeli dotyczy);

5)dokonać zmiany zakresu robót przewidzianych do wykonania, w przypadku: a)konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b)gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ; c)niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy; d)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; e)wystąpienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. katastrofalne działania przyrody (niezwykłe mrozy, powodzie), epidemie, zamknięcie granic; 6)wprowadzić roboty zamiennie, w sytuacji gdy: a)konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b)gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ; c)niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy; d)wystąpienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. katastrofalne działania

przyrody (niezwykłe mrozy, powodzie), epidemie, zamknięcie granic; e) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy), w sytuacji:

a) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa b) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia, w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 9) zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia, w sytuacji gdy, wynagrodzenie musi ulec zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu) w sytuacji: a) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ; c) niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy; d) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych robót, f) wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu

ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym;

10) dokonać zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy a także na podstawie protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres rzeczowo – finansowy robót zaniechanych lub niewykonanych.

11) dokonać rozliczenia lub dokonać rozliczenia częściowego za wykonany zakres robót na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego, w przypadku: a) wystąpienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. katastrofalne działania przyrody (niezwykłe mrozy, powodzie), epidemie, zamknięcie granic; b) w przypadku niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy a także na podstawie protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres rzeczowo – finansowy robót zaniechanych lub niewykonanych.

12) innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robót. Wartość robót wykazanych w przedmiarze, które nie będą realizowane lub będą wykonywane tylko w części, pomniejszy wartość umowy.

Rozliczenie końcowe przedmiotu zamówienia nastąpi kosztorysem powykonawczym lub zamiennym opracowanym na podstawie cen jednostkowych robót określonych w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy i rzeczywistych ilości wykonanych i obmierzonych przez Wykonawcę robót, które zostały sprawdzone i odebrane przez ustanowionego przez zamawiającego Inspektora nadzoru robót. 2. Roboty dodatkowe i zamiennie wynikłe w trakcie realizacji umowy będą kwalifikowane do wykonania na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Wykonanie jakichkolwiek prac

określonych w art. 144, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w umowie nie będą dodatkowo wynagradzane. 4. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron i wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-23, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-29, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski