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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Krajowy numer identyfikacyjny 52678800000000, ul. Rynek 

1, 67-400  Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail

przetargi@gminawschowa.pl, faks 655 401 340.

Adres strony internetowej (url): www.gminawschowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa kompleksu sportowego

zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie” w ramach zadania

inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, boiska

do piłki siatkowej, kortu tenisowego i kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr

3 we Wschowie”. 2.Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w

ramach Programu SPORTOWA POLSKA -Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
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– Edycja 2019. 3.Zadanie swoim zakresem obejmuje: 3.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

3.2. KORT TENISOWY 3.3. BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA 3.4. BOISKO DO GRY W

SIATKÓWKĘ 3.5. SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ 3.6. RZUTNIA DO PCHNIĘCIA

KULĄ 3.7. BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 3.8. WYKONANIE OGRODZENIA

PANELOWEGO 3.9. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY

BOISKU WIELOFUNKCYJNYM 3.10. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI

BETONOWEJ PRZY PLACACH DO GRY W TENISA STOŁOWEGO 3.11. WYMIANA

OPRAW LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO

4.Lokalizacja inwestycji - ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa Działki nr ew.: 308/1, 308/8, 320/2,

320/10, 336/1, 336/3, 336/4, 337/2, 337/5, 337/6, 338/1, 338/3, 338/4, 339/2, 340, 341/2,

342/2, 343/5, obręb ew. Wschowa. 5.Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi

za wady na wykonany przedmiot umowy wynosi co najmniej 36 miesięcy licząc od daty

bezusterkowego odbioru robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag)

protokołu końcowego odbioru robót. Udzielony okres rękojmi za wady musi być taki sam jak

udzielony okres gwarancji jakości. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi jedno z

kryteriów oceny ofert- patrz Rozdział 15, pkt 2, ppkt 2.2.: Kryteria i sposób oceny ofert.

6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w n/w załącznikach

stanowiących: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do SIWZ

Projekt budowlany, Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja kosztorysowa, Załącznik nr 4 do

SIWZ Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 27.02.2020 r., Załącznik

nr 5 do SIWZ Projekt umowy

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa kompleksu

sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie” w ramach

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska

wielofunkcyjnego, boiska do piłki siatkowej, kortu tenisowego i kompleksu lekkoatletycznego

przy Szkole Podstawowej nr 3 we Wschowie”. 2.Zadanie dofinansowane ze środków

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu SPORTOWA POLSKA -Program

Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019. 3.Zadanie swoim zakresem

obejmuje: 3.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE 3.2. KORT TENISOWY 3.3. BIEŻNIA

LEKKOATLETYCZNA 3.4. BOISKO DO GRY W SIATKÓWKĘ 3.5. SKOCZNIA DO
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SKOKU WZWYŻ 3.6. RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ 3.7. BOISKO DO GRY W

PIŁKĘ NOŻNĄ 3.8. WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO 3.9. WYKONANIE

NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY BOISKU WIELOFUNKCYJNYM

3.10. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY PLACACH DO

GRY W TENISA STOŁOWEGO 3.11. WYMIANA OPRAW LAMP

OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO 4.Lokalizacja

inwestycji - ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa Działki nr ew.: 308/1, 308/8, 320/2, 320/10,

336/1, 336/3, 336/4, 337/2, 337/5, 337/6, 338/1, 338/3, 338/4, 339/2, 340, 341/2, 342/2,

343/5, obręb ew. Wschowa. 5.Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za

wady na wykonany przedmiot umowy wynosi co najmniej 36 miesięcy licząc od daty

bezusterkowego odbioru robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag)

protokołu końcowego odbioru robót. Udzielony okres rękojmi za wady musi być taki sam

jak udzielony okres gwarancji jakości. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi

jedno z kryteriów oceny ofert- patrz Rozdział 15, pkt 2, ppkt 2.2.: Kryteria i sposób oceny

ofert. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w n/w załącznikach

stanowiących: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do

SIWZ Projekt budowlany, Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja kosztorysowa, Załącznik

nr 4 do SIWZ Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 27.02.2020 r.,

Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy, Załącznik nr 15 do SIWZ Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robót.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1.

Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem

(wymagania minimalne): 1) Koparko-spycharka- 1 szt. 2) Koparka 0,6 m3- 1 szt. 3)

Spycharka gąsienicowa 75-100 kM- 1 szt. 4) Równiarka samojezdna - 1 szt. 5) Walec

wibracyjny samojezdny 7,5 Mg- 1 szt. 6) Walec statyczny samojezdny 10 Mg- 1 szt. 7)

Samochód specjalistyczny z platformą i balkonem- 1 szt. 8) Samochód wywrotka 5-10 MG

- 1 szt. 9) Ciągnik kołowy z przyczepą - 1 szt. 10) Samochód dostawczy min. 0,9 Mg- 1 szt.

11) Ubijak spalinowy - 1 szt. 12) Wibrator powierzchniowy- 1 szt. 13) Piła do cięcia kostki-

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/00f0904c-b65e-45ce-92a9-07d5...

3 z 14 19.06.2020, 15:40



1 szt. 2.Dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia do kierowania

robotami: kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej, który posiada: -

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodne z

Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z

uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.

poz.1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach

członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz

Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy

Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020

r.poz. 220) – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót branży

konstrukcyjno-budowlanej, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 3.

Zrealizował nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – należycie co

najmniej dwa (2) zamówienia, każde o wartości minimum 500 000,00 zł brutto, w

ramach którego wykonano roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie

boiska sportowego/boisk sportowych. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków

udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty

złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga od

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie

warunków: Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie,

że: 1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem

(wymagania minimalne): 1) Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka - 1 szt.; 2) Walec

wibracyjny samojezdny 7,5 Mg - 1 szt. 3) Samochód wywrotka 5-10 Mg - 1 szt. 4)

Samochód dostawczy min. 0,9 Mg - 1 szt.5) Wibrator powierzchniowy - 1 szt. 6) Piła do
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cięcia kostki - 1 szt. 7) Układarka mas poliuretanowych - 1 szt. 8) Natryskiwarka mas

poliuretanowych - 1 szt. 9) Specjalistyczny sprzęt do wykonywania nawierzchni z

trawy syntetycznej, tj. : - aplikator piasku - 1 szt.; - aplikator granulatu - 1 szt. -

szczotka mechaniczna do wczesywania materiałów zasypowych - 1 szt.; - wózki do

rozwijania rolek trawy syntetycznej - 1 komplet; - wózek do wycinania linii boisk - 1

szt. 2.Dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia do kierowania

robotami: kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej, który posiada: -

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodne z

Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2019 r. poz.1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych

państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych

przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r.poz. 220) – w zakresie umożliwiającym pełnienie

funkcji kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, w związku z realizacją

przedmiotu zamówienia. 3. Zrealizował nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie – należycie co najmniej dwa (2) zamówienia, każde o wartości

minimum 500 000,00 zł brutto, w ramach którego wykonano roboty budowlane

polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji boiska

sportowego/boisk sportowych. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w

postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone

przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga od

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych

osób: Informacje dodatkowe:
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.5)

W ogłoszeniu jest: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz

warunki wprowadzenia zmian: 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.,

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian następujących postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1)dokonać w umowie zmiany nazwy

stron, w przypadku przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, 2)dokonać

zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum w

przypadku w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności

prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy

konsorcjum, 3)dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących

przepisów prawa w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów

prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4)przedłużyć termin

wykonania umowy, w przypadku: a)wystąpienia takich warunków atmosferycznych,

które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu,

śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0 stopni C, a w

przypadku technologii betonowych poniżej + 5 stopni C), zaistnienie takiej sytuacji

wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub

notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru; b)wystąpienia okoliczności siły

wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne,

niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności

zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożące powstaniem szkody w

znacznych rozmiarach np. katastrofalne działania przyrody (niezwykłe mrozy,

powodzie), epidemie, zamknięcie granic; c)konieczności wprowadzenia w trakcie

realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy; d)wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych

robót; e)gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do

wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do

przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż
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przewidziano w SIWZ; f)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót,

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; g)konieczności

wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; h)przedłużenia terminu uzyskania

wymaganych prawem opinii i zgody innych organów (jeżeli dotyczy); 5)dokonać

zmiany zakresu robót przewidzianych do wykonania, w przypadku:

a)konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu

budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b)gdy wykonanie

zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn

niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności

gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ;

c)niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych

wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy; d)wystąpienia w trakcie

realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy; e)wystąpienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako

zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności zagrażające

bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożące powstaniem szkody w

znacznych rozmiarach np. katastrofalne działania przyrody (niezwykłe mrozy,

powodzie), epidemie, zamknięcie granic; 6)wprowadzić roboty zamienne, w

sytuacji gdy: a)konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia

zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b)gdy

wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z

przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w

szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano

w SIWZ; c)niemożności dochowania przez wykonawcę warunków

technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy;

d)wystąpienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe

wywołane przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe

do zapobieżenia, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowi

ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. katastrofalne

działania przyrody (niezwykłe mrozy, powodzie), epidemie, zamknięcie granic;

e)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7)dokonać w umowie zmiany dot.
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podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z

podwykonawcy), w sytuacji: a)wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli

wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w

odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność

podwykonawstwa b)zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: Jeśli

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy,

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca

jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8)zmienić kwotę podatku

VAT i kwotę brutto wynagrodzenia, w przypadku urzędowej zmian stawki

podatku od towarów i usług (VAT), 9)zmienić kwotę netto i brutto

wynagrodzenia, w sytuacji gdy, wynagrodzenie musi ulec zmianie

(zwiększeniu/zmniejszeniu) w sytuacji: a)konieczności wprowadzenia w

trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy; b)gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym

zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron,

niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace

przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ;

c)niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych

wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy; d)wystąpienia w trakcie

realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy; e)wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie

ustalonych robót, f)wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą

z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych

robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym; 10)

dokonać zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w pełni

przedmiotu umowy a także na podstawie protokołu konieczności robót

zaniechanych określającego zakres rzeczowo – finansowy robót zaniechanych

lub niewykonanych. 11)dokonać rozliczenia lub dokonać rozliczenia

cząstkowego za wykonany zakres robót na podstawie kosztorysu
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powykonawczego lub zamiennego, w przypadku: a)wystąpienia okoliczności

siły wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane przez czynniki

zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w

szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożące

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. katastrofalne działania

przyrody (niezwykłe mrozy, powodzie), epidemie, zamknięcie granic; b)w

przypadku niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy a także na

podstawie protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres

rzeczowo – finansowy robót zaniechanych lub niewykonanych. 12)innych

przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13)Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie

ustalonych robót. Wartość robót wykazanych w przedmiarze, które nie będą

realizowane lub będą wykonywane tylko w części, pomniejszy wartość

umowy. Rozliczenie końcowe przedmiotu zamówienia nastąpi kosztorysem

powykonawczym lub zamiennym opracowanym na podstawie cen

jednostkowych robót określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i

rzeczywistych ilości wykonanych i obmierzonych przez Wykonawcę robót,

które zostały sprawdzone i odebrane przez ustanowionego przez

zamawiającego Inspektora nadzoru robót. 2.Roboty dodatkowe i zamienne

wynikłe w trakcie realizacji umowy będą kwalifikowane do wykonania na

podstawie protokołu konieczności sporządzonego przy udziale

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 3.Wykonanie jakichkolwiek

prac określonych w art. 144, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia

ustalonego w § 6 ust. 1, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Roboty takie

wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w

umowie nie będą dodatkowo wynagradzane. 4.Wszelkie zmiany

postanowień umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub

Wykonawcy, za zgodą obu Stron i wymagają sporządzenia aneksu z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W ogłoszeniu powinno być: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się

istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać
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zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Na

podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje

możliwość dokonania zmian następujących postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty: 1)dokonać w umowie zmiany nazwy stron, w

przypadku przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, 2)dokonać

zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy

konsorcjum w przypadku w przypadku utraty zdolności prawnej lub

zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego

zamówienie w ramach umowy konsorcjum, 3)dostosować umowę do

zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ

na realizację przedmiotu zamówienia, 4)przedłużyć termin wykonania

umowy, w przypadku: a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych,

które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie z technologią, (w

szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury,

spadek temperatury poniżej 0 stopni C, a w przypadku technologii

betonowych poniżej + 5 stopni C oraz inne warunki uniemożliwiające

prowadzenie robót zgodnie z technologią), zaistnienie takiej sytuacji

wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy

lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru; b)wystąpienia

okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane

przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do

zapobieżenia, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowi

ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np.

katastrofalne działania przyrody (niezwykłe mrozy, powodzie), epidemie,

zamknięcie granic; c)konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji

zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy; d)wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie

ustalonych robót; e)gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie

nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron,

niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace

przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ;

f)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można
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było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; g)konieczności wykonania

dodatkowych badań i ekspertyz; h)przedłużenia terminu uzyskania

wymaganych prawem opinii i zgody innych organów (jeżeli dotyczy);

5)dokonać zmiany zakresu robót przewidzianych do wykonania, w

przypadku: a)konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji

zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych

od Wykonawcy; b)gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie

nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron,

niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace

przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ;

c)niemożności dochowania przez wykonawcę warunków

technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy;

d)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; e)wystąpienia

okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane

przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe

do zapobieżenia, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub

zdrowi ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach

np. katastrofalne działania przyrody (niezwykłe mrozy, powodzie),

epidemie, zamknięcie granic; 6)wprowadzić roboty zamienne, w

sytuacji gdy: a)konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji

zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych

od Wykonawcy; b)gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie

nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron,

niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace

przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ;

c)niemożności dochowania przez wykonawcę warunków

technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy;

d)wystąpienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie

losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności

zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożące

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. katastrofalne działania
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przyrody (niezwykłe mrozy, powodzie), epidemie, zamknięcie

granic; e)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7)dokonać w

umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy,

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy), w sytuacji:

a)wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca

samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w

odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność

podwykonawstwa b)zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług:

Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych

w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8)zmienić kwotę

podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia, w przypadku urzędowej

zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 9)zmienić kwotę

netto i brutto wynagrodzenia, w sytuacji gdy, wynagrodzenie musi

ulec zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu) w sytuacji: a)konieczności

wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu

budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b)gdy

wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do

wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych

wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w

odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ; c)niemożności

dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych

wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy; d)wystąpienia w

trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; e)wprowadzenia przez

Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych robót, f)wystąpienia

różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu
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ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót

potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym;

10) dokonać zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku

niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy a także na podstawie

protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres

rzeczowo – finansowy robót zaniechanych lub niewykonanych.

11)dokonać rozliczenia lub dokonać rozliczenia cząstkowego za

wykonany zakres robót na podstawie kosztorysu powykonawczego

lub zamiennego, w przypadku: a)wystąpienia okoliczności siły

wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane przez

czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do

zapobieżenia, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub

zdrowi ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych

rozmiarach np. katastrofalne działania przyrody (niezwykłe mrozy,

powodzie), epidemie, zamknięcie granic; b)w przypadku

niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy a także na podstawie

protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres

rzeczowo – finansowy robót zaniechanych lub niewykonanych.

12)innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień

publicznych. 13)Zamawiający zastrzega sobie prawo

wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robót. Wartość robót

wykazanych w przedmiarze, które nie będą realizowane lub będą

wykonywane tylko w części, pomniejszy wartość umowy.

Rozliczenie końcowe przedmiotu zamówienia nastąpi kosztorysem

powykonawczym lub zamiennym opracowanym na podstawie cen

jednostkowych robót określonych w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy i rzeczywistych ilości wykonanych i obmierzonych

przez Wykonawcę robót, które zostały sprawdzone i odebrane

przez ustanowionego przez zamawiającego Inspektora nadzoru

robót. 2.Roboty dodatkowe i zamienne wynikłe w trakcie realizacji

umowy będą kwalifikowane do wykonania na podstawie protokołu

konieczności sporządzonego przy udziale przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy. 3.Wykonanie jakichkolwiek prac
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określonych w art. 144, które mają wpływ na wysokość

wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1, wymaga uprzedniej

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod

rygorem nieważności. Roboty takie wykonane bez zgody

Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w umowie

nie będą dodatkowo wynagradzane. 4.Wszelkie zmiany

postanowień umowy mogą być dokonane na wniosek

Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron i

wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy pisemnej

pod rygorem nieważności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-23,

godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu > Język polski

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2020-06-29, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu > Język polski

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/00f0904c-b65e-45ce-92a9-07d5...

14 z 14 19.06.2020, 15:40


