

Wschowa, 4.09.2019r.

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

RZP.271.17.2019

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - dokończenie prac budowlano - instalacyjnych

*Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020*

ZMIANA nr 1 treści SIWZ

Działając w oparciu o zapis art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia

Uzupełnia się Załącznik 1_6 do OPZ: Projekt Wykonawczy Rewizja / obiekt Szkoła Podstawowa nr 2/ Branża elektryczna, poprzez dołączenie schematów elektrycznych systemu wizualizacji pracy układu PV oraz źródła ciepła.

Patrz: Załącznik nr 1 do niniejszej zmiany treści siwz - plik pdf oznaczony RA1_SP2

2. SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Zmianie ulega zapis pkt 6.2.2. ppkt 2) SIWZ, który otrzymuje NOWE brzmienie:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał **co najmniej jedną robotę** budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie **jednej instalacji** fotowoltaicznej o wydajności nie mniejszej niż:

dla Części 1 *Zamawiający nie stawia warunku*

dla Części 2 20 000 kWh/rok

dla Części 3 *Zamawiający nie stawia warunku*



Stosownie do powyższego zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu na dzień 13.09.2019r. (godziny pozostają bez zmian).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZAŁĄCZNIKI do ZMIANY nr 1 TREŚCI SIWZ:

1. Schematy elektryczne - plik pdf RA1_SP2

Z up. Burmistrza
Marek Krasny
II Zastępca Burmistrza